

г. Серпухов

«04» июня 2015 г.

Дачное некоммерческое партнерство «Берег Нары» (далее – ДНП «Берег Нары»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Председателя Правления АНТОНОВОЙ АНАСТАСИИ НИКОЛАЕВНЫ, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики» (далее – МОУ «ИИФ»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Первого Вице-президента Института – Первого заместителя генерального директора АНАНЬЕВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА, действующего на основании доверенности № 18 от 10 марта 2015г., с другой стороны, вместе и по отдельности, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: прокладку магистрального оптического кабеля от Мультисервисной сети МОУ «ИИФ» до ДНП «Берег Нары», прокладку распределительных оптических кабелей, установку пяти телекоммуникационных шкафов (ящиков) с монтажом коммутаторов общей стоимостью не менее 80 портов, проверку оборудования по функционированию (далее - работы) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Московская обл., Серпуховский район, д.Глазово.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

- в сроки, установленные Договором, произвести работы, указанные в п. 1.1.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется;

2.2.1. - обеспечить своевременную оплату работ по Договору в соответствии с п.3.4.

2.2.2. - ЗАКАЗЧИК обязуется в трехдневный срок после сдачи ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ подписать Акт приема-сдачи работ или представить ИСПОЛНИТЕЛЮ письменный мотивированный отказ от подписания Акта, в котором изложить предложения по устранению выявленных недостатков работы ИСПОЛНИТЕЛЯ. В этом случае СТОРОНАМИ составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

В случае немотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания в этот срок акта приема-сдачи работ - они считаются принятыми без рекламаций.

2.2.3. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ доступ в помещения ЗАКАЗЧИКА необходимый для выполнения работ.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Общая стоимость Договора состоит из стоимости кабельной продукции, активного и пассивного сетевого оборудования, телекоммуникационных шкафов (ящиков), крепежных и расходных материалов и стоимости работ по прокладке и монтажу оптических кабелей, установке телекоммуникационных шкафов, монтажу активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, пуско - наладочных работ.

3.2. Общая стоимость Договора составляет 256 000,00 (Двести пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС -39 050,85 (Тридцать девять тысяч пятьдесят рублей 85 копеек).

3.3. Стоимость Договора является свободной (рыночной) на момент подписания Договора и учитывает НДС и другие налоги согласно налоговому законодательству РФ. Стоимость Договора утверждается одновременно с подписанием Договора.

3.4. Заказчик осуществляет оплату стоимости Договора путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в следующем порядке:

3.4.1. авансовый платёж в размере не менее 30 % от общей стоимости Договора в срок не позднее 20 июля 2015 г.;

3.4.2. платёж в размере не менее 30% от общей стоимости Договора в срок не позднее 20 августа 2015 года;

3.4.3. оставшаяся сумма в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта приёма-сдачи работ.

3.5 Работа, прекращенная по инициативе (вине) ЗАКАЗЧИКА, оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ по фактически произведенным затратам согласно промежуточному Акту, согласованному СТОРОНАМИ, и счетам, представляемым ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

СОГЛАСОВАНО
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок начала действия Договора – с момента его подписания СТОРОНАМИ.

4.2. Срок окончания действия Договора - полное исполнение СТОРОНАМИ обязательств: подписание полномочными представителями СТОРОН Акт приема-сдачи работ.

4.3. Сроки выполнения работ:

- Начало: в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения авансового платежа (п.3.4.1.)
- Окончание: 25 сентября 2015 года.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ с возмещением убытков, причиненных по их вине.

5.2. В случае если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушает сроки выполнения работ по настоящему Договору, он уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Договора.

5.3. В случае если ЗАКАЗЧИК нарушает сроки оплаты работ по настоящему Договору, он уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия по Договору СТОРОНЫ будут стремиться решить путем переговоров.

6.2. Если споры и разногласия не будут решены путем переговоров, они подлежат передаче на разрешение в Арбитражный Суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на гарантию и гарантирует ЗАКАЗЧИКУ качество проложенного кабеля, установленного оборудования по Договору и выполненным работ в течение 6 месяцев со дня подписания акта приема-сдачи работ (фактической сдачи). Послегарантийное обслуживание оформляется отдельным Договором.

7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение гарантийного периода за свой счет устранять дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах или обнаруженные в оборудовании.

7.3. Наличие дефектов, выявленных в период гарантийного срока, и сроки их устранения оформляются двухсторонним актом ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА.

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за выход из строя системы или частей системы вследствие стихийных бедствий, внешних механических повреждений, неисправностей, сбоев в имеющейся на объекте компьютерной и электрической сети, а также вследствие переноса, переделки, демонтажа, самостоятельного ремонта и неправильной эксплуатации оборудования ЗАКАЗЧИКОМ или третьими лицами. Работы по устранению таких неисправностей производятся и оплачиваются ИСПОЛНИТЕЛЮ по отдельному счету, согласованному с ЗАКАЗЧИКОМ.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не смогли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

8.2. СТОРОНА по Договору, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна немедленно известить другую СТОРОНУ о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы, или же о других обстоятельствах, которые препятствуют исполнению обязательств по Договору, другую СТОРОНУ с обратным уведомлением о получении сообщения.

8.3. СТОРОНА, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, обязана предпринять все зависящие от нее действия с целью уменьшения нанесенного такими обстоятельствами ущерба для обеих СТОРОН.

8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения настоящего Договора на период их действия.

Если форс-мажорные обстоятельства продлятся свыше 20 (Двадцати) календарных дней, СТОРОНЫ должны договориться о судьбе Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. При необходимости в процессе производства работ по Договору выполнения дополнительных работ, изменения состава и объемов устанавливаемого оборудования, работы выполняются и оплачиваются только после оформления двухстороннего Акта с участием представителей ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ и заключения Дополнительного соглашения, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

**Межрегиональное общественное учреждение
«Институт инженерной физики»**


Адрес: 142210, Московская обл.,
г. Серпухов, Большой Ударный пер., д. 1а
ОГРН 1035000009417
ИНН: 5043014134, КПП: 504301001
Банк: АКБ «Российский Капитал» (ОАО)
Р/с: 40703810700290000193
К/с: 30101810100000000266
БИК: 044583266

ЗАКАЗЧИК:

**Дачное некоммерческое партнерство
«Берег Нары»**

Юр. адрес: 142204, Московская обл.,
Серпуховский район, д. Глазово
Почт. адрес: 142214, Московская обл., г.
Серпухов, ул. Советская, д. 102в, кв. 12
ОГРН 1085077000876
ИНН: 5077022278; КПП: 507701001;
Р/с: 40703810240400000204
К/с: 30101810400000000225
Банк Сбербанк России (ОАО) г. Москва
БИК: 044525225

Первый Вице-президент Института –
Первый заместитель генерального директора



Е.М. Анянев



Председатель Правления
ДНП «Берег Нары»



А.Н. Антонова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору № 31-06/15/ТК от «04» июня 2015 года

г. Серпухов

«01» сентября 2015 года

Дачное некоммерческое партнерство «Берег Нары» (далее – ДНП «Берег Нары»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Председателя Правления АНТОНОВОЙ АНАСТАСИИ НИКОЛАЕВНЫ, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики» (далее – МОУ «ИИФ»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Первого Вице-президента Института – Первого заместителя генерального директора АНАНЬЕВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА, действующего на основании доверенности № 18 от 10 марта 2015г., с другой стороны, вместе и по отдельности, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №31-06/15/ТК от «04» июня 2015 года (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «Общая стоимость Договора составляет 241 000,00 (Двести сорок одна тысяча 00 копеек), в том числе НДС - 36 762,71 (Тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят два рубля 71 копейка).
2. Все остальные положения Договора остаются без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель:

**Межрегиональное общественное учреждение
«Институт инженерной физики»**

Адрес: 142210, Московская обл.,
г. Серпухов, Большой Ударный пер., д. 1а
ОГРН 1035000009417
ИНН: 5043014134, КПП: 504301001
Банк: АКБ «Российский Капитал» (ОАО)
Р/с: 40703810700290000193
К/с: 30101810100000000266
БИК: 044583266


Заказчик:

**Дачное некоммерческое партнерство
«Берег Нары»**

Юр. адрес: 142204, Московская обл.,
Серпуховский район, д. Глазово
Почт. адрес: 142214, Московская обл., г.
Серпухов, ул. Советская, д. 102в, кв. 12
ОГРН 1085077000876
ИНН: 5077022278; КПП: 507701001;
Р/с: 40703810240400000204
К/с: 30101810400000000225
Банк Сбербанк России (ОАО) г. Москва
БИК: 044525225

Первый Вице-президент Института –
Первый заместитель генерального директора

Председатель Правления
ДНП «Берег Нары»



Б.М. Аняньев



А.Н. Антонова

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер
ЮРИСКОНСУЛЬТ